
2021 

Подрядчик: ООО ”Конкрет Фан” 
Зарегистрировано под № 330 в реестре СРО ”Союзпроект” 

  (СРО-П-018-19082009) от 19 февраля 2021 г. 

Заказчик: Администрация поселка Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района Красноярского края 

Комплексное благоустройство общественной территории  
проекта ”Юбилейный”, расположенного в  пгт. Нижний Ингаш 

Нижнеингашского района Красноярского края 

Проектная документация 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

Том 4 

КФ 02-21-СМ.ПЗ 
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Подрядчик: ООО ”Конкрет Фан” 
Зарегистрировано под № 330 в реестре СРО ”Союзпроект” 

  (СРО-П-018-19082009) от 19 февраля 2021 г. 

Заказчик: Администрация поселка Нижний Ингаш 
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Комплексное благоустройство общественной территории  
проекта ”Юбилейный”, расположенного в  пгт. Нижний Ингаш 

Нижнеингашского района Красноярского края 

Проектная документация 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

Том 4 

КФ 02-21-СМ.ПЗ 

Генеральный директор А. В. Попков 
 

Главный архитектор проекта А. В. Попков 
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КФ 02-21-СМ-С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
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Разраб. Чуй   

Содержание  

Стадия Лист Листов 
Пров. Ряпосов   П 1  
    

ООО ”КФ” Н. контр. Попкова   

    

 

• СОДЕРЖАНИЕ тома 

Обозначение Наименование Примечание 

КФ 02-21-СМ.С Содержание  1 

КФ 02-21-СМ.СПД Состав проектной документации 2 

КФ 02-21-СМ.ТЧ Текстовая часть 3 
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КФ 02-21- СМ.СПД 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
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 Разраб. Чуй 

Текстовая часть

Стадия Лист Листов 
Пров. Ряпосов П 2 

ООО ”КФ”Н. контр. Попкова 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

• часть
№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 КФ 02-21 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 КФ 02-21 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка 

3 КФ 02-21 -АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 КФ 02-21 - СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов ка-
питального строительства 
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 КФ 02-21- СМ.ТЧ 
Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

         Сметная стоимость в ценах на 3 квартал 2020г.  –32 934, 73 тыс.руб. включая НДС. 
Сметная стоимость в ценах 2001г. – 2879,92 тыс.руб. без НДС       

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в соответствии: 
- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр);
- справкой исходных данных для составления сметной документации от Заказчика;
- письмом Заказчика о необходимости применения ФЕР-2001 с переводом в 3-й квартал 2020г.

Сметная стоимость определена на основе федеральных единичных расценок ФЕР-2001 
(в редакции 2020г): на ремонтно-строительные работы – ФЕРр-2001, на строительные 
работы – ФЕР-2001г., на монтажные работы – ФЕР-2001г. и сборника сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции – ФССЦ. Стоимость оборудования и материалов, 
отсутствующих в сборнике сметных цен принята по прайс-листам. Прайс-листы и 
конъюнктурный анализ прилагаются к сметной документации 

Накладные расходы в локальных сметных расчетах приняты по видам работ с 
понижающим коэффициентом 0,85 (Методика определения сметной стоимости 
строительства на территории Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр., письмо 
Министерства строительства Краснояркого края от 16.08.2018 №82-3553/4)

Сметная прибыль -  по видам работ с понижающим коэффициентом 0,85 (Методика 
определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации 
от 04.08.2020 № 421/пр., письмо Министерства строительства Краснояркого края от 
16.08.2018 №82-3553/4) 

В сводном сметном расчете учтены: 
- НДС – 20%  (Федеральный закон № 303-ФЗ 3 августа 2018 г).

Локальные сметные расчеты составлены в базовых ценах и текущих ценах на 3 кв. 2020г. 

Сводный сметный расчет составлен в текущих ценах. Перевод СМР в текущий уровень цен на 
основании Информационно-справочных материалов ИСМ 81-24-2020-03 №3 (3 квартал 2020 
г.) Красноярский край 3 зона (г. Канск) филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю, таблица 
1.1) для объектов : Общеотраслевое строительство (с учетом к-тов 0,85 кНР и 0,8 к СП)   

СМР – 9,53 

Составил:   Е.Г. Ерощенко         
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