
ГРАНД-Смета 2021

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 2879,92 (2879,92) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2879,92 (2879,92) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 14022,40 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 880,40 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Комплексное благоустройство общественной территории проекта «Юбилейный», расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство
(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр68-12-4 100 м3 1,2657

1 1 288,05 1 630,28

2 3 690,72 4 671,35

3 398,18 503,98

чел.-ч 155

чел.-ч 39,05

4 978,77 6 301,63

2 134,26

% 104 104 2 219,63

% 60 60 1 280,56

9 801,82

2 ФЕР27-03-012-01 100 м2 4,185

1 2,35 9,83

2 769,36 3 219,77

3 4,98 20,84

4 0,13 0,55

чел.-ч 0,25

чел.-ч 0,39

771,84 3 230,15

30,67

% 142 142 43,55

% 95 0,85 80,75 24,77

Обоснование№ п/п

Раздел 1. Демонтажные работы.

Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных на глубину 0,05 м

Объем=2531,4*0,05/100

ОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 

измерения
Индексы

Количество

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Наименование работ и затрат

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий с применением импортных 

фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, 

толщина слоя 4 см

Объем=418,5 / 100
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3 298,47

3 ФЕРр68-12-18 100 м2 0,632

1 2 309,05 1 459,32

2 2 390,83 1 511,00

3 262,03 165,60

4 393,95 248,98

чел.-ч 285,42

чел.-ч 25,76

5 093,83 3 219,30

1 624,92

% 104 104 1 689,92

% 60 60 974,95

5 884,17

4 ФЕР27-06-001-04 100 м3 0,084

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 1 138,32 76,50

2 7 351,55 494,02

3 699,18 46,98

4 1 479,72 0,00

чел.-ч 124

чел.-ч 56,72

9 969,59 570,52

123,48

% 142 142 175,34

% 95 0,85 80,75 99,71

845,57

5 ФЕРр68-14-1 100 м 14,55

1 589,77 8 581,15

2 889,15 12 937,14

3 94,56 1 375,85

чел.-ч 68,26

чел.-ч 9,4

1 478,92 21 518,29

9 957,00

Всего по позиции

Разборка тротуаров из мелкоштучных 

искусственных материалов (брусчатка)

Объем=63,2/100

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(6*2*0,14*5) / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка дорожных покрытий из сборных 

прямоугольных железобетонных плит площадью 

свыше 10,5 м2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка бортовых камней на бетонном 

основании

Объем=1455/100
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% 104 104 10 355,28

% 60 60 5 974,20

37 847,77

6 ФЕР33-04-042-01 шт 6

1 7,35 44,10

2 63,59 381,54

3 5,56 33,36

чел.-ч 0,81

чел.-ч 0,48

70,94 425,64

77,46

% 105 105 81,33

% 60 0,85 51 39,50

546,47

7 ФЕР33-02-013-01 т 3,6

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 203,31 512,35

2 472,17 1 189,87

3 49,91 125,78

4 103,15 0,00

чел.-ч 20,21

чел.-ч 3,7

778,63 1 702,22

638,13

% 105 105 670,04

% 60 0,85 51 325,45

2 697,71

8 ФЕР27-09-002-04 100 м 1,65

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 1 518,13 1 753,44

2 1 847,83 2 134,24

3 199,18 230,06

4 4 697,72 0,00

чел.-ч 175,71

чел.-ч 15,49

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных бетонных

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Демонтаж стальных сварных стоек порталов 

массой до 0,7 т

Объем=20*0,15+0,2*3

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Демонтаж барьерных ограждений из стали на 

металлических стойках, шаг стоек 2 м

Объем=165 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ
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8 063,68 3 887,68

1 983,50

% 142 142 2 816,57

% 95 0,85 80,75 1 601,68

8 305,93

9 ФЕР27-09-001-08 100 м 0,26

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 406,09 73,91

2 76,88 13,99

3 13,57 2,47

4 855,25 0,00

чел.-ч 48,46

чел.-ч 1,17

1 338,22 87,90

76,38

% 142 142 108,46

% 95 0,85 80,75 61,68

258,04

10 ФЕР27-09-001-08 100 м 0,26

1 406,09 105,58

2 76,88 19,99

3 13,57 3,53

4 855,25 222,37

чел.-ч 48,46

чел.-ч 1,17

1 338,22 347,94

109,11

% 142 142 154,94

% 95 0,85 80,75 88,11

590,99

11 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 2 729,60 38,21

2 2 371,97 33,21

3 224,90 3,15

Объем=26 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Демонтаж металлических пешеходных 

ограждений

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство металлических пешеходных 

ограждений

Объем=26 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Демонтаж существующих дорожных знаков 

бесфундаментных на металлических стойках

Объем=2 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ
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4 1 707,47 0,00

чел.-ч 320

чел.-ч 14,53

6 809,04 71,42

41,36

% 142 142 58,73

% 95 0,85 80,75 33,40

163,55

12 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,02

1 2 729,60 54,59

2 2 371,97 47,44

3 224,90 4,50

4 1 707,47 34,15

чел.-ч 320

чел.-ч 14,53

6 809,04 136,18

59,09

% 142 142 83,91

% 95 0,85 80,75 47,72

267,81

13 ФЕР01-02-099-01 100 шт 0,01

1 48,97 0,49

чел.-ч 5,21

48,97 0,49

0,49

% 80 80 0,39

% 45 0,85 38,25 0,19

1,07

14 ФЕР01-02-114-02 га 0,03768

2 598,36 22,55

Установка существующих дорожных знаков 

бесфундаментных на металлических стойках

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 79 кВт 

(108 л.с.), кустарник и мелколесье средние

Объем=376,8/10000

ЭМ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 16 см

Объем=1/100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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3 96,91 3,65

чел.-ч 6,73

598,36 22,55

3,65

% 80 80 2,92

% 45 0,85 38,25 1,40

26,87

15 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 479,5805 3,28 1 573,02

16 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 479,5805 31,10 14 914,95

17 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,16803

2 538,47 90,48

3 91,94 15,45

чел.-ч 6,81

538,47 90,48

15,45

% 95 95 14,68

% 50 0,85 42,5 6,57

111,73

18 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,0688

Раздел 2. Земляные работы

Срезка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2 на глубину 0,1 м

Объем=1680,3*0,1/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=(2531,4*100+418,5*100+63,2*120+5*4200+1455*100+6*700+20*150+3*200+165*4,5+1*80+376,8*5)/1000

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

Объем=(2531,4*100+418,5*100+63,2*120+5*4200+1455*100+6*700+20*150+3*200+165*4,5+1*80+376,8*5)/1000

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 60 км: I класс груза 

(Строительный мусор)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Срезка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2 на глубину 0,25 м

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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2 538,47 37,05

3 91,94 6,33

чел.-ч 6,81

538,47 37,05

6,33

% 95 95 6,01

% 50 0,85 42,5 2,69

45,75

19 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 0,23683

2 426,19 201,87

3 72,77 34,47

чел.-ч 5,39

426,19 201,87

34,47

% 95 95 32,75

% 50 0,85 42,5 14,65

249,27

20 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 1,9555

2 94,97 185,71

3 13,37 26,15

чел.-ч 0,99

94,97 185,71

26,15

% 80 80 20,92

% 45 0,85 38,25 10,00

216,63

21 ФЕР01-02-003-01 1000 м3 0,488875

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-

030-06

Объем=0,16803+0,0688

До 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=(275,2*0,25) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 

на первый проход по одному следу при толщине 

слоя 25 см

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=(1680,3+275,2)/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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2 1 115,63 545,40

3 175,37 85,73

чел.-ч 13,5

1 115,63 545,40

85,73

% 95 95 81,44

% 50 0,85 42,5 36,44

663,28

22 ФЕР01-02-003-07 1000 м3 0,488875

2 206,32 504,32

3 20,12 49,18

чел.-ч 2

206,32 504,32

49,18

% 95 95 46,72

% 50 0,85 42,5 20,90

571,94

23 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,6225

1 115,49 71,89

2 3 357,76 2 090,21

3 181,59 113,04

4 17,08 10,63

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 2 172,73

184,93

% 142 142 262,60

% 95 0,85 80,75 149,33

Объем=((1680,3+275,2)*0,25) / 1000

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять к расценке 01-02-003-01

Объем=((1680,3+275,2)*0,25) / 1000

до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Земляные работы

Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок, по новому основанию (Тип 1А) S=622,5м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 

дресвы H=10см

Объем=622,5*0,1/100
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2 584,66

24 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 75,945 60,00 4 556,70

25 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,93375

1 173,23 161,75

2 5 268,76 4 919,70

3 267,67 249,94

4 17,08 15,96

чел.-ч 21,6

чел.-ч 20,6

5 459,07 5 097,41

411,69

% 142 142 584,60

% 95 0,85 80,75 332,44

6 014,45

26 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 101,9655 103,00 10 502,45

108 ФССЦ-02.2.05.04-1697 м3 11,76525 185,49 2 182,34

130 ФССЦ-02.2.05.04-1577 м3 3,92175 155,94 611,56

28 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,6225

1 182,32 113,49

2 7 479,03 4 655,70

3 234,46 145,95

4 874,78 544,55

чел.-ч 20,86

чел.-ч 18,85

8 536,13 5 313,74

259,44

% 142 142 368,40

% 95 0,85 80,75 209,50

5 891,64

39 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,6225

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

Объем=622,5*0,1*1,22

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня Н=15см

Объем=622,5*0,15/100

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2

Объем=622,5*0,005*1,26

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

второго типоразмера, толщина слоя 4 см

Объем=622,5 / 1000

ОТ

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Объем=622,5*0,13*1,26

Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2

Объем=622,5*0,015*1,26

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 

до толщ. 8 см

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 3,29 16,38

2 254,89 1 269,35

3 5,95 29,63

4 2,94 14,65

чел.-ч 0,35

чел.-ч 0,47

261,12 1 300,38

46,01

% 142 142 65,33

% 95 0,85 80,75 37,15

1 402,86

31 ФССЦ-04.2.01.01-0036 т 119,77 512,40 61 370,15

33 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1,6021

1 182,32 292,09

2 7 479,03 11 982,15

3 234,46 375,63

4 874,78 1 401,49

чел.-ч 20,86

чел.-ч 18,85

8 536,13 13 675,73

667,72

% 142 142 948,16

% 95 0,85 80,75 539,18

15 163,07

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=622,5 / 1000

до толщ. 8см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок, восстановление существующего покрытия (Тип 1Б) S=1602,1м2

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

второго типоразмера, толщина слоя 4 см

Объем=1602,1 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=59,64+60,13

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок, по новому основанию (Тип 1А) S=622,5м2

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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34 ФССЦ-04.2.01.01-0036 т 154,8 512,40 79 319,52

35 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1,2453

1 182,32 227,04

2 7 479,03 9 313,64

3 234,46 291,97

4 874,78 1 089,36

чел.-ч 20,86

чел.-ч 18,85

8 536,13 10 630,04

519,01

% 142 142 736,99

% 95 0,85 80,75 419,10

11 786,13

36 ФССЦ-04.2.01.01-0036 т 119,3 512,40 61 129,32

37 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1,2453

1 182,32 227,04

2 7 479,03 9 313,64

3 234,46 291,97

4 874,78 1 089,36

чел.-ч 20,86

чел.-ч 18,85

8 536,13 10 630,04

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

второго типоразмера, толщина слоя 4 см

Объем=1245,3 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок, восстановление существующего покрытия 

(Тип 1Б) S=1602,1м2

Раздел 5. Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок ( Тип 1В) S=1245,3м2

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=1245,3 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

второго типоразмера, толщина слоя 4 см
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519,01

% 142 142 736,99

% 95 0,85 80,75 419,10

11 786,13

38 ФССЦ-04.2.01.01-0036 т 120,3 512,40 61 641,72

42 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1,4607

1 115,49 168,70

2 3 262,79 4 765,96

3 171,22 250,10

4 12,20 17,81

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 4 952,47

418,80

% 142 142 594,70

% 95 0,85 80,75 338,18

5 885,35

43 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 160,677 59,99 9 639,01

44 ФЕР27-04-001-04 100 м3 2,9214

1 173,23 506,07

2 5 268,76 15 392,16

3 267,67 781,97

4 17,08 49,90

чел.-ч 21,6

чел.-ч 20,6

5 459,07 15 948,13

1 288,04

% 142 142 1 829,02

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Объем=146,07*1,1

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня Н=10см

Объем=(2921,4*0,1) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок ( Тип 1В) S=1245,3м2

Раздел 6. Асфальтобетонное покрытие тротуаров,  ( Тип 2) S=2921,4м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(2921,4*0,05) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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% 95 0,85 80,75 1 040,09

18 817,24

45 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 294,47712 108,40 31 921,32

46 ФССЦ-02.2.05.04-1697 м3 55,21446 185,49 10 241,73

47 ФССЦ-02.2.05.04-1577 м3 18,40482 155,94 2 870,05

48 ФЕР27-07-001-01 100 м2 29,214

1 133,78 3 908,25

2 57,32 1 674,55

3 0,80 23,37

4 131,40 3 838,72

чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 9 421,52

3 931,62

% 142 142 5 582,90

% 95 0,85 80,75 3 174,78

18 179,20

49 ФЕР27-07-001-02 100 м2 29,214

1 21,55 1 259,12

2 8,40 490,80

чел.-ч 2,32

29,95 1 749,92

1 259,12

% 142 142 1 787,95

% 95 0,85 80,75 1 016,74

4 554,61

50 ФССЦ-04.2.01.01-0040 т 279,3 491,01 137 139,09

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2

Объем=2921,4*0,005*1,26

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 

и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см

Объем=2921,4 / 100

ОТ

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=2921,4*0,08*1,26

Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2

Объем=2921,4*0,015*1,26

СП Автомобильные дороги

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=2921,4 / 100

до толщины 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б

Объем=208,6+70,7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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51 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,35065

1 115,49 40,50

2 3 262,79 1 144,10

3 171,22 60,04

4 12,20 4,27

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 1 188,87

100,54

% 142 142 142,77

% 95 0,85 80,75 81,19

1 412,83

52 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 385,715 59,99 23 139,04

53 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,7013

1 173,23 121,49

2 5 268,76 3 694,98

3 267,67 187,72

4 17,08 11,98

чел.-ч 21,6

чел.-ч 20,6

5 459,07 3 828,45

309,21

% 142 142 439,08

% 95 0,85 80,75 249,69

4 517,22

54 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 70,69104 108,40 7 662,91

55 ФССЦ-02.2.05.04-1577 м3 17,67276 155,94 2 755,89

56 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,28052

1 115,49 32,40

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Асфальтобетонное покрытие тротуаров,  ( Тип 2) S=2921,4м2

Раздел 7. Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет серый стандарт, по новому основанию (Тип 3.1А) S=701,3м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(701,3*0,05) / 100

Накладные расходы

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=701,3*0,08*1,26

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2

Объем=701,3*0,02*1,26

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Объем=350,65*1,1

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня Н=10см

Объем=(701,3*0,1) / 100

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(701,3*0,04) / 100

ОТ
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2 3 262,79 915,28

3 171,22 48,03

4 12,20 3,42

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 951,10

80,43

% 142 142 114,21

% 95 0,85 80,75 64,95

1 130,26

57 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 308,572 55,26 17 051,69

58 ФЕР27-07-005-02 10 м2 70,13

1 115,17 8 076,87

2 13,19 925,01

3 1,00 70,13

4 3,49 244,76

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 9 246,64

8 147,00

% 142 142 11 568,74

% 95 0,85 80,75 6 578,70

27 394,08

59 КАп.1 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 715,3 68,21 48 790,61

171 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 96,5655 137,90 13 316,38

172 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 96,5655 0,58 4 704,67

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=701,3 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 5 

мм-до 5% по массе

Объем=280,52*1,1

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

Объем=0,135*715,3

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Объем=0,135*715,3

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

серый

Цена=650/9,53

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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60 ФЕР27-04-001-02 100 м3 3,4257

1 115,49 395,63

2 3 357,76 11 502,68

3 181,59 622,07

4 17,08 58,51

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 11 956,82

1 017,70

% 142 142 1 445,13

% 95 0,85 80,75 821,79

14 223,74

61 ФССЦ-02.2.04.03-0001 м3 393,9555 60,12 23 684,60

62 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1,37028

1 115,49 158,25

2 3 262,79 4 470,94

3 171,22 234,62

4 12,20 16,72

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 4 645,91

392,87

% 142 142 557,88

% 95 0,85 80,75 317,24

5 521,03

63 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 150,733 55,26 8 329,51

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет серый стандарт, по новому основанию 

(Тип 3.1А) S=701,3м2

Раздел 8. Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет серый стандарт, по существующему основанию (Тип 3.1Б) S=3425,7м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(3425,7*0,04) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь обогащенная песчано-гравийно-

щебеночная с содержанием песка не более 92%, 

гравия и щебня из гравия - не менее 8%

Объем=3425,7*0,1*1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 

дресвы H=10см

Объем=(3425,7*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 5 

мм-до 5% по массе

Объем=137,03*1,1

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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64 ФЕР27-07-005-02 10 м2 342,57

1 115,17 39 453,79

2 13,19 4 518,50

3 1,00 342,57

4 3,49 1 195,56

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 45 167,85

39 796,36

% 142 142 56 510,83

% 95 0,85 80,75 32 135,56

133 814,24

65 КАп.1 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 3494 68,21 238 325,74

173 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 471,69 137,90 65 046,05

174 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 471,69 0,58 22 980,74

66 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,18555

1 115,49 21,43

2 3 262,79 605,41

3 171,22 31,77

4 12,20 2,26

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=3425,7 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(371,1*0,05) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет серый стандарт, по существующему 

основанию (Тип 3.1Б) S=3425,7м2

Раздел 9. Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет черный стандарт, по новому основанию (Тип 3.2А) S=371,1м2

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

Объем=0,135*3494

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Объем=0,135*3494

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

серый

Цена=650/9,53

М

ЗТ

ЗТм



ГРАНД-Смета 2021

3 390,48 629,10

53,20

% 142 142 75,54

% 95 0,85 80,75 42,96

747,60

67 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 20,4105 59,99 1 224,43

68 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,3711

1 173,23 64,29

2 5 268,76 1 955,24

3 267,67 99,33

4 17,08 6,33

чел.-ч 21,6

чел.-ч 20,6

5 459,07 2 025,86

163,62

% 142 142 232,34

% 95 0,85 80,75 132,12

2 390,32

30 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 37,40688 108,40 4 054,91

32 ФССЦ-02.2.05.04-1577 м3 9,35172 155,94 1 458,31

71 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,14844

1 115,49 17,14

2 3 262,79 484,33

3 171,22 25,42

4 12,20 1,81

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 503,28

42,56

% 142 142 60,44

% 95 0,85 80,75 34,37

598,09

29 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 16,3284 55,26 902,31

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня Н=10см

Объем=(371,1*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Объем=371,1*0,05*1,1

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2

Объем=371,1*0,02*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(371,1*0,04) / 100

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=371,1*0,08*1,26

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 5 

мм-до 5% по массе
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73 ФЕР27-07-005-02 10 м2 37,11

1 115,17 4 273,96

2 13,19 489,48

3 1,00 37,11

4 3,49 129,51

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 4 892,95

4 311,07

% 142 142 6 121,72

% 95 0,85 80,75 3 481,19

14 495,86

74 КАп.2 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 378,5 71,35 27 005,98

175 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 51,0975 137,90 7 046,35

176 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 51,0975 0,58 2 489,47

75 ФЕР27-04-001-02 100 м3 1,2859

1 115,49 148,51

2 3 357,76 4 317,74

3 181,59 233,51

4 17,08 21,97

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

черный стандарт

Цена=680/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

Объем=0,135*378,5

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=371,1*0,04*1,1

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=371,1 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по разделу 9 Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет черный стандарт, по новому основанию 

(Тип 3.2А) S=371,1м2

Раздел 10. Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет черный стандарт, по существующему основанию (Тип 3.2Б) S=1285,9м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 

дресвы H=10см

Объем=(1285,9*0,1) / 100

ОТ

Объем=0,135*378,5

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 4 488,22

382,02

% 142 142 542,47

% 95 0,85 80,75 308,48

5 339,17

76 ФССЦ-02.2.04.03-0001 м3 147,8785 60,12 8 890,46

77 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,51436

1 115,49 59,40

2 3 262,79 1 678,25

3 171,22 88,07

4 12,20 6,28

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 1 743,93

147,47

% 142 142 209,41

% 95 0,85 80,75 119,08

2 072,42

78 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 56,5796 55,26 3 126,59

79 ФЕР27-07-005-02 10 м2 128,59

1 115,17 14 809,71

2 13,19 1 696,10

3 1,00 128,59

4 3,49 448,78

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 16 954,59

14 938,30

% 142 142 21 212,39

% 95 0,85 80,75 12 062,68

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 5 

мм-до 5% по массе

Объем=1285,9*0,04*1,1

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=1285,9 / 10

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Смесь обогащенная песчано-гравийно-

щебеночная с содержанием песка не более 92%, 

гравия и щебня из гравия - не менее 8%

Объем=1285,9*0,1*1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(1285,9*0,04) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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50 229,66

80 КАп.2 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 1312 71,35 93 611,20

177 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 177,12 137,90 24 424,85

178 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 177,12 0,58 8 629,29

81 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,06295

1 115,49 7,27

2 3 262,79 205,39

3 171,22 10,78

4 12,20 0,77

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 213,43

18,05

% 142 142 25,63

% 95 0,85 80,75 14,58

253,64

82 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 6,9245 59,99 415,40

83 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,1259

1 173,23 21,81

2 5 268,76 663,34

Объем=0,135*1312

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

черный стандарт

Цена=680/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

Объем=0,135*1312

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Объем=125,9*0,05*1,1

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня Н=10см

Объем=(125,9*0,1) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по разделу 10 Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет черный стандарт, по существующему 

основанию (Тип 3.2Б) S=1285,9м2

Раздел 11. Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет белый стандарт, по новому основанию (Тип 3.3А) S=125,9м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(125,9*0,05) / 100

ОТ

ЭМ
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3 267,67 33,70

4 17,08 2,15

чел.-ч 21,6

чел.-ч 20,6

5 459,07 687,30

55,51

% 142 142 78,82

% 95 0,85 80,75 44,82

810,94

84 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 12,69072 108,40 1 375,67

85 ФССЦ-02.2.05.04-1577 м3 3,17268 155,94 494,75

86 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,05036

1 115,49 5,82

2 3 262,79 164,31

3 171,22 8,62

4 12,20 0,61

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 170,74

14,44

% 142 142 20,50

% 95 0,85 80,75 11,66

202,90

87 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 5,5396 55,26 306,12

88 ФЕР27-07-005-02 10 м2 12,59

1 115,17 1 449,99

2 13,19 166,06

3 1,00 12,59

4 3,49 43,94

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 1 659,99

1 462,58

% 142 142 2 076,86

Объем=(125,9*0,04) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=125,9*0,08*1,26

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2

Объем=125,9*0,02*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=125,9 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 5 

мм-до 5% по массе

Объем=125,9*0,04*1,1

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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% 95 0,85 80,75 1 181,03

4 917,88

89 КАп.3 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 128,4 77,65 9 970,26

179 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 17,334 137,90 2 390,36

180 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 17,334 0,58 844,51

90 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,3137

1 115,49 36,23

2 3 357,76 1 053,33

3 181,59 56,96

4 17,08 5,36

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 1 094,92

93,19

% 142 142 132,33

% 95 0,85 80,75 75,25

1 302,50

91 ФССЦ-02.2.04.03-0001 м3 36,0755 60,12 2 168,86

92 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,12548

Объем=(313,7*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Покрытие брусчатое, Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет белый стандарт, по новому основанию 

(Тип 3.3А) S=125,9м2

Раздел 12. Покрытие брусчатое, Ла-Линия 100х100х60 мм, цвет белый стандарт, по существующему основанию (Тип 3.3Б) S=313,7м2

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 

дресвы H=10см

Объем=0,135*128,4

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Объем=0,135*128,4

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

белый стандарт

Цена=740/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь обогащенная песчано-гравийно-

щебеночная с содержанием песка не более 92%, 

гравия и щебня из гравия - не менее 8%

Объем=313,7*0,1*1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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1 115,49 14,49

2 3 262,79 409,41

3 171,22 21,48

4 12,20 1,54

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 425,44

35,97

% 142 142 51,08

% 95 0,85 80,75 29,05

505,57

93 ФССЦ-02.3.01.02-1020 м3 13,1754 59,99 790,39

94 ФЕР27-07-005-02 10 м2 31,37

1 115,17 3 612,88

2 13,19 413,77

3 1,00 31,37

4 3,49 109,48

чел.-ч 11,8

чел.-ч 0,09

131,85 4 136,13

3 644,25

% 142 142 5 174,84

% 95 0,85 80,75 2 942,73

12 253,70

95 КАп.3 

ТЦ_05.2.04.04_24_24622225

16_01.03.2021_02

м2 320 77,65 24 848,00

181 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 43,2 137,90 5 957,28

182 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 43,2 0,58 2 104,70

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=(313,7*0,04) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Брусчатка Б.1П.7 Домино 200х100х70мм, цвет 

белый стандарт

Цена=740/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (брусчатка)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=313,7 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный II класс, повышенной 

крупности, круглые сита

Объем=313,7*0,04*1,05

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=0,135*320

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (брусчатка)

Объем=0,135*320

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)
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96 ФЕР27-02-010-02 100 м 20,51

1 590,51 12 111,36

2 73,02 1 497,64

3 8,70 178,44

4 3 690,05 75 682,93

чел.-ч 69,8

чел.-ч 0,65

4 353,58 89 291,93

12 289,80

% 142 142 17 451,52

% 95 0,85 80,75 9 924,01

116 667,46

97 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 865 63,12 54 598,80

98 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 1186 22,36 26 518,96

99 ФЕР11-01-040-03 100 м 10,08

1 61,32 618,11

2 2,13 21,47

3 0,42 4,23

4 152,84 0,00

чел.-ч 6,68

чел.-ч 0,04

216,29 639,58

622,34

% 123 123 765,48

% 75 0,85 63,75 396,74

1 801,80

100 КАп.25 

ТЦ_11.3.03.10_24_54032046

87_19.02.21_02

шт 336 77,39 26 003,04

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=(865+1186) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 12 Покрытие брусчатое, Ла-Линия 100х100х60 мм, цвет белый стандарт, по существующему 

основанию (Тип 3.3Б) S=313,7м2

Раздел 13. Установка бортовых камней

Установка бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Бордюр пластиковый PRO SP Б-300.06.09-ПП, 

L=3 м

Цена=885/1,2/9,53

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=1008 / 100

 МАТ=0 к расх.

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), 

объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Устройство пластиковых бордюров, прим
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101 КАп.26 

ТЦ_11.3.03.15_24_54032046

87_19.02.21_02

уп. 336 23,70 7 963,20

102 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,05

1 2 729,60 136,48

2 2 371,97 118,60

3 224,90 11,25

4 1 707,47 85,37

чел.-ч 320

чел.-ч 14,53

6 809,04 340,45

147,73

% 142 142 209,78

% 95 0,85 80,75 119,29

669,52

183 ФЕР27-09-012-01 100 шт 0,05

1 588,57 29,43

4 287,47 14,37

чел.-ч 69

876,04 43,80

29,43

% 142 142 41,79

% 95 0,85 80,75 23,76

109,35

103 КАп.4 

ТЦ_01.5.03.03_24_24600431

41_01.03.2021_02

шт 5 200,21 1 001,05

104 КАп.5 

ТЦ_01.5.03.03_24_24600431

41_01.03.2021_02

шт 5 107,03 535,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по разделу 13 Установка бортовых камней

Раздел 14. Дорожные знаки.

Установка дорожных знаков бесфундаментных на 

металлических стойках

Объем=5 / 100

ОТ

Анкер универсальный АУ-26.22.23-ПП (в упк. 10 

шт) 6842-У

Цена=271/1,2/9,53

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Стоимость дорожных знаков.

Знак дорожный 6.4. "Парковка (парковочное 

место)"

Цена=1908,00/9,53

Знак дорожный 8.17. "Инвалиды"

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При установке дополнительных щитков 

добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-

09-011

Объем=5 / 100

ОТ

М

ЗТ
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105 КАп.6 

ТЦ_01.5.03.05_24_24600431

41_01.03.2021_02

шт 5 302,26 1 511,30

106 КАп.7 

ТЦ_01.5.03.05_24_24600431

41_01.03.2021_02

шт 20 16,79 335,80

107 ФЕР27-09-016-01 км 0,26

1 28,11 7,31

2 177,58 46,17

3 25,59 6,65

4 32,52 8,45

чел.-ч 3,66

чел.-ч 2,04

238,21 61,93

13,96

% 142 142 19,82

% 95 0,85 80,75 11,27

93,02

40 ФССЦ-14.4.04.08-0006 т 0,01092 15 379,00 167,94

108 ФЕР27-09-016-07 10 м2 0,144

1 44,40 6,39

2 149,00 21,46

3 31,51 4,54

4 4,03 0,58

чел.-ч 5,08

чел.-ч 2,34

197,43 28,43

10,93

Стойка для дорожнго знака

Цена=2880,50/9,53

Хомут для крепления знаков

Цена=160,00/9,53

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Цена=1020,00/9,53

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Эмаль ПФ-133, белая

Объем=10,92/1000

Разметка проезжей части краской линий 

регулирования дорожного движения сложной 

конфигурации по трафаретам с использованием 

маркировочных машин ручных

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=(260)/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 14 Дорожные знаки.

Раздел 15. Разметка.

Разметка проезжей части краской сплошной 

линией шириной 0,1 м

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=1,44 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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% 142 142 15,52

% 95 0,85 80,75 8,83

52,78

108 ФССЦ-01.5.01.01-0002 т 0,001 30 571,12 30,57

109 ФЕРр51-4-1 100 шт 0,26

1 2 046,20 532,01

чел.-ч 260

2 046,20 532,01

532,01

% 75 75 399,01

% 45 45 239,40

1 170,42

110 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,00236

1 115,49 0,27

2 3 357,76 7,92

3 181,59 0,43

4 17,08 0,05

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 8,24

0,70

% 142 142 0,99

% 95 0,85 80,75 0,57

9,80

111 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 0,28792 60,00 17,28

Сметная прибыль

Итого по разделу 15 Разметка.

Раздел 16. МАФ.

Монтаж

Рытье ям для установки стоек под  качели и 

информационные стенды

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", 

белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных 

полос аэродромов)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

НР Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 

дресвы H=10см под качели и информационные 

стенды

Объем=0,236 / 100

Объем=26 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

Объем=0,236*1,22
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112 ФЕР06-01-001-13 100 м3 0,0118

1 4 179,70 49,32

2 1 734,07 20,46

3 260,92 3,08

4 4 083,79 48,19

чел.-ч 490

чел.-ч 19,53

9 997,56 117,97

52,40

% 105 105 55,02

% 65 0,85 55,25 28,95

201,94

113 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 1,204 592,76 713,68

114 ФЕР07-05-030-11 100 шт 1

1 934,21 934,21

2 82,94 82,94

3 12,96 12,96

4 1 715,34 1 715,34

чел.-ч 103

чел.-ч 0,96

2 732,49 2 732,49

947,17

% 155 155 1 468,11

% 100 0,85 85 805,09

5 005,69

115 КАп.8 

ТЦ_15.2.03.04_24_24631509

4318_26.02.2021_02

шт 14 4 721,93 66 107,02

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Установка мелких конструкций  массой до 0,5 т 

(МАФы)

Объем=100 / 100

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в промышленном строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство фундаментов-столбов: бетонных из 

бетона В 15 под качели и информационные 

стенды

Объем=1,18 / 100

Скамья на бетонном основании без спинки, L 2м 

марки КС-Б2

Цена=45000,00/9,53

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм



ГРАНД-Смета 2021

116 КАп.9 

ТЦ_15.2.03.04_24_24631509

4318_26.02.2021_02

шт 16 5 246,59 83 945,44

117 КАп.10 

ТЦ_15.2.03.04_24_24631509

4318_26.02.2021_02

шт 16 4 774,40 76 390,40

118 КАп13 

ТЦ_15.2.03.04_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 15 3 001,05 45 015,75

119 КАп14 

ТЦ_15.2.03.04_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 10 2 073,45 20 734,50

120 КАп.12 

ТЦ_15.2.03.06_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 24 1 899,27 45 582,48

121 КАп.11 

ТЦ_15.2.01.07_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 5 3 273,87 16 369,35

41 ФЕР09-02-018-01 т 5,4

Прил.9.3 п.6

1 279,94 1 557,04

2 956,59 5 165,59

3 100,74 544,00

4 220,59 1 191,18

чел.-ч 29,1

чел.-ч 7,7

1 457,12 7 913,81

2 101,04

% 90 90 1 890,94

% 85 0,85 72,25 1 518,00

11 322,75

Цена=45500/9,53

Скамья на металлическом каркасе, L1,8м марки 

КС-М1,8

Цена=28600,00/9,53

Стул уличный СТ-1

Цена=19760,00/9,53

Скамья на бетонном основании со спинкой, L 2м 

марки  СК-Б2 С

Цена=50000,00/9,53

Скамья на бетонном основании круглая, сегмент 

90 (1,4 круга), марки СК-БК

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=7*0,6+1,2

Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Урна для мусора УР-1

Цена=18100,0/9,53

Стенды информационные СТД

Цена=31200,00/9,53

Монтаж Стендов мемориальных, Качелей 2-х 

секционных КЧ-2С, Качели 4-х секционные КЧ-4С, 

прим
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123 КАп.17 

ТЦ_15.2.01.07_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 6 45 435,47 272 612,82

124 КАп.15 

ТЦ_15.1.02.08_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 1 31 647,43 31 647,43

126 КАп.16 

ТЦ_15.1.02.08_24_24641337

27_25.02.2021_02

шт 1 48 688,35 48 688,35

185 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 19,76 137,90 2 724,90

186 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 19,76 0,58 962,71

187 ФЕР07-05-001-01 100 шт 0,36

1 416,02 149,77

2 1 798,71 647,54

3 253,04 91,09

4 623,76 224,55

чел.-ч 47,6

чел.-ч 19,24

2 838,49 1 021,86

240,86

% 155 155 373,33

% 100 0,85 85 204,73

1 599,92

127 ФЕР07-05-001-02 100 шт 0,6

Стенды мемориальные

Цена=433000,00/9,53

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по разделу 16 МАФ.

Раздел 17. Стенки для мемориала.

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т

Объем=36 / 100

ОТ

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (МАФы)

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Качели 2-х секционные КЧ-2С

Цена=301600/9,53

Качели 4-х секционные КЧ-4С

Цена=464000/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км (МАФы)

Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 

под мемориальные стенды

Объем=60 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Всего по позиции
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1 583,83 350,30

2 2 524,47 1 514,68

3 355,32 213,19

4 857,67 514,60

чел.-ч 66,8

чел.-ч 27,06

3 965,97 2 379,58

563,49

% 155 155 873,41

% 100 0,85 85 478,97

3 731,96

128 ФССЦ-05.2.02.01-0036 шт 36 120,90 4 352,40

129 ФССЦ-05.2.02.01-0042 шт 60 164,30 9 858,00

131 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 0,3 592,76 177,83

132 ФЕР07-01-001-01 100 шт 0,54

1 569,85 307,72

2 2 385,32 1 288,07

3 325,85 175,96

чел.-ч 65,2

чел.-ч 24,61

2 955,17 1 595,79

483,68

% 130 130 628,78

% 85 0,85 72,25 349,46

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Всего по позиции

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/

Объем=6*6

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

Объем=(9*6) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/

Объем=10*6

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,05*6

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 

при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: 

до 0,5 т
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2 574,03

133 ФССЦ-05.1.05.04-0008 шт 54 185,70 10 027,80

134 ФЕР08-01-003-07 100 м2 1,08

1 201,61 217,74

2 71,64 77,37

3 2,32 2,51

4 84,88 91,67

чел.-ч 21,2

чел.-ч 0,2

358,13 386,78

220,25

% 122 122 268,71

% 80 0,85 68 149,77

805,26

27 ФССЦ-01.2.03.03-0013 т 0,2592 3 390,00 878,69

135 ФЕР47-01-046-03 100 м2 15,074765

1 212,63 3 205,35

2 5,08 76,58

3 0,68 10,25

4 2 034,00 30 662,07

чел.-ч 26,78

чел.-ч 0,05

2 251,71 33 944,00

3 215,60

% 115 115 3 697,94

% 90 0,85 76,5 2 459,93

40 101,87

Всего по позиции

Плиты железобетонные ленточных фундаментов 

ФЛ 6.12-9 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, 

расход арматуры 1,35 кг

Объем=9*6

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

Объем=18*6/100

Итого по разделу 17 Стенки для мемориала.

Раздел 18. Озеленение

Газон

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см механизированным способом

Объем=3014,953/2/100

Всего по позиции

Мастика битумная кровельная горячая

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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136 ФССЦ-16.2.01.02-0002 м3 -226,1 131,90 -29 822,59

137 ФЕР47-01-046-04 100 м2 15,074765

1 317,60 4 787,75

4 2 034,00 30 662,07

чел.-ч 40

2 351,60 35 449,82

4 787,75

% 115 115 5 505,91

% 90 0,85 76,5 3 662,63

44 618,36

138 ФССЦ-16.2.01.02-0002 м3 -226,1 131,90 -29 822,59

139 ФССЦ-16.2.01.02-0002 м3 215,2 131,90 28 384,88

140 ФЕР47-01-046-06 100 м2 30,14953

1 44,42 1 339,24

2 301,40 9 087,07

3 31,78 958,15

4 24,40 735,65

чел.-ч 5,25

чел.-ч 2,74

370,22 11 161,96

2 297,39

% 115 115 2 642,00

% 90 0,85 76,5 1 757,50

15 561,46

141 ФССЦ-16.2.02.07-0161 кг 60,3 146,25 8 818,88

142 ФЕР47-01-006-18 10 шт 2

1 318,71 637,42

4 125,30 250,60

чел.-ч 40,86

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Земля растительная механизированной заготовки

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см вручную

Объем=3014,953/2/100

ОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена газонных трав (смесь)

Деревья, кустарники

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

Объем=3014,953/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Земля растительная механизированной заготовки

Земля растительная механизированной заготовки

Объем=226,1*2-237

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев и кустарников с круглым комом земли 

вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением 

растительной земли до 50%

Объем=(15+5) / 10

ОТ

М

ЗТ
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444,01 888,02

637,42

% 115 115 733,03

% 90 0,85 76,5 487,63

2 108,68

143 ФЕР47-01-006-03 10 шт 14,1

1 63,10 889,71

4 25,06 353,35

чел.-ч 8,09

88,16 1 243,06

889,71

% 115 115 1 023,17

% 90 0,85 76,5 680,63

2 946,86

144 ФЕР47-01-006-08 10 шт 26,9

1 90,56 2 436,06

4 62,65 1 685,29

чел.-ч 11,61

153,21 4 121,35

2 436,06

% 115 115 2 801,47

% 90 0,85 76,5 1 863,59

8 786,41

145 ФЕР47-01-009-04 10 шт 2

1 173,26 346,52

2 221,74 443,48

3 25,17 50,34

4 409,53 819,06

чел.-ч 18,01

чел.-ч 1,95

804,53 1 609,06

396,86

% 115 115 456,39

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев и кустарников с круглым комом земли 

вручную размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с 

добавлением растительной земли до 50%

Объем=141 / 10

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Посадка деревьев и кустарников с комом земли 

размером 0,8x0,6 м

Объем=20 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев и кустарников с круглым комом земли 

вручную размером 0,3x0,3 м с добавлением 

растительной земли до 50%

Объем=269 / 10

ОТ

М

ЗТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
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% 90 0,85 76,5 303,60

2 369,05

146 ФЕР47-01-009-01 10 шт 14,1

1 37,71 531,71

2 28,60 403,26

3 3,02 42,58

4 211,31 2 979,47

чел.-ч 3,92

чел.-ч 0,26

277,62 3 914,44

574,29

% 115 115 660,43

% 90 0,85 76,5 439,33

5 014,20

147 ФЕР47-01-009-02 10 шт 26,9

1 59,26 1 594,09

2 28,60 769,34

3 3,02 81,24

4 211,31 5 684,24

чел.-ч 6,16

чел.-ч 0,26

299,17 8 047,67

1 675,33

% 115 115 1 926,63

% 90 0,85 76,5 1 281,63

11 255,93

148 КАп.19 

ТЦ_16.2.02.03_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 3 1 049,32 3 147,96

149 КАп.18 

ТЦ_16.2.02.02_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 12 1 049,32 12 591,84

150 КАп.20 

ТЦ_16.2.02.02_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 5 786,99 3 934,95

Всего по позиции

Посадка деревьев и кустарников с комом земли 

размером 0,3x0,3 м

Объем=(84+185) / 10

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посадка деревьев и кустарников с комом земли 

размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

Объем=(120+21) / 10

Цена=10000/9,53

Груша уссурийская (h=2,5-3м), h=2,5- 3.0 м, форм 

ком

Цена=10000/9,53

Черемуха виргинская "Shubert", h=2,2- 2,5 м, мешк 

ком

Цена=7500/9,53

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Ель сибирская, h=2,5- 3,0 м, сетка ком

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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151 КАп.24 

ТЦ_16.2.02.04_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 120 48,27 5 792,40

152 КАп.23 

ТЦ_16.2.02.05_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 84 120,67 10 136,28

153 КАп.22 

ТЦ_16.2.02.04_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 21 45,12 947,52

154 КАп.21 

ТЦ_16.2.02.04_24_24631298

2837_27.02.2021_02

шт 185 44,07 8 152,95

155 ФССЦпг-03-02-01-200 1 т груза 8,8 137,90 1 213,52

156 ФССЦпг-03-02-01-201 1 т груза 8,8 0,58 428,74

159 ФЕР09-02-018-01 т 3,79

1 279,94 1 060,97

2 956,59 3 625,48

3 100,74 381,80

4 220,59 836,03

чел.-ч 29,1

чел.-ч 7,7

1 457,12 5 522,48

1 442,77

% 90 90 1 298,49

% 85 0,85 72,25 1 042,40

7 863,37

Спирея японская "Goldflame", h=0,2- 0,3 м, С2/3

Цена=460,00/9,53

Можжевельник казацкий "Tamariscifolia", h=0,4- 

0,5 м, C5

Цена=1150,00/9,53

Пузыреплодник "Diabolo", h=0,6- 0,8 м, С3

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 19. Амфитеатр

Монтаж пролетных строений  с опорами: 

наклонного типа

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

до 284 км ПЗ=84 (ОЗП=84; ЭМ=84 к расх.; ЗПМ=84; МАТ=84 к расх.; ТЗ=84; ТЗМ=84)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 18 Озеленение

Цена=430/9,53

Пузыреплодник "Andre", h=0,5- 0,7 м, ОКС

Цена=420,00/9,53

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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160 ФССЦ-07.2.07.12-0011 т 3,942737 11 255,00 44 375,50

161 ФЕР13-03-004-26 100 м2 1,264

ОП п.1.13.7

Прил.13.2 п.3.13

1 19,32 29,55

2 6,01 8,36

3 0,22 0,30

4 138,16 192,09

чел.-ч 2,13

чел.-ч 0,02

163,49 230,00

29,85

% 90 90 26,87

% 70 0,85 59,5 17,76

274,63

162 ФЕР11-01-012-03 100 м2 0,8

1 274,67 219,74

2 22,71 18,17

3 5,45 4,36

4 1 772,06 1 417,64

чел.-ч 32,2

чел.-ч 0,44

2 069,44 1 655,55

224,10

% 123 123 275,64

% 75 0,85 63,75 142,86

2 074,05

163 ФЕР10-01-012-01 100 м2 0,8

ОП п.1.10.3

1 313,63 275,99

2 36,80 29,44

3 6,50 5,20

4 3 164,96 2 531,97

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=126,4 / 100

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием: гнутосварных 

профилей и круглых труб, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

Объем=3,79*1,01*1,03

При применении лесоматериалов: лиственница, береза ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Обшивка амфитеатра: досками обшивки, прим

Объем=80 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Укладка лаг

Объем=80 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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чел.-ч 36,3

чел.-ч 0,56

3 515,39 2 837,40

281,19

% 118 118 331,80

% 63 0,85 53,55 150,58

3 319,78

164 ФССЦ-12.1.02.12-0004 м2 -84 3,25 -273,00

165 ФССЦ-11.1.03.06-0086 м3 -0,112 1 375,00 -154,00

166 ФССЦ-11.1.01.12-0007 м3 -1,144 1 784,00 -2 040,90

167 ФССЦ-11.1.03.06-0052 м3 2,268 2 657,91 6 028,14

168 ФССЦ-01.7.19.04-0024 кг 32,25 15,03 484,72

169 ФЕР10-01-091-01 100 м2 2,06

1 47,94 197,51

2 37,17 153,14

3 1,85 7,62

4 1,83 7,54

чел.-ч 5,1

чел.-ч 0,16

86,94 358,19

205,13

% 118 118 242,05

% 63 0,85 53,55 109,85

710,09

170 ФССЦ-14.2.06.01-0004 кг 47,38 16,34 774,19

Объем=206 / 100

2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Доски обрезные твердых лиственных пород 

длиной 2-6,5 м, толщиной 27 мм и более, I сорта, 

прим

Объем=80*0,027*1,05

Пластины резиновые технические: ТМКЩ, 

толщина 6 мм

Объем=4,3*7,5

Обработка деревянных конструкций 

антисептическими составами при помощи 

аппарата аэрозольно-капельного распыления

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Пергамин кровельный марки: П-350

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта

Обшивка наружная и внутренняя из древесины 

тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без 

гребня от 70 до 90 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 19 Амфитеатр

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для 

древесины

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Ерощенко Е.Г.

Ряпосов И.А.


